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NP 001

PREZZIARIO CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
RICERCA DI MERCATO a.c. 1,00 1 630,43€     1 630,43€    

-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         

€ 1 630,43
0% € 0,00
1% € 16,30
5% € 82,34
10% € 172,91

€ 1 901,98

 ANALISI DEI PREZZI COMPUTO METRICO: Consolidamento strutturale mediante chiodatura di muro di sostegno piazzale scuole in via Montini

Ribasso

APPRESTAMENTO CANTIERE: 
Compenso a corpo per tutti gli apprestamenti di cantiere, tale compenso include:

- impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e 
ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro, compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel 

ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento;
- tutti gli oneri di predisposizione del cantiere quali: messa a disposizione di adeguate vie di accesso al cantiere nonché di adeguati spazi per le attrezzature e loro manutenzione, la messa in opera della 

gru per tutta la durata dei lavori, la messa in opera delle recinzioni intorno all'area di cantiere, la predisposizione di idoneo quadro elettrico e di impianto di messa a terra secondo le vigenti norme di 
sicurezza, la segnaletica, gli allacciamenti e l'utilizzo dell'energia elettrica e della forza motrice, la predisposizione del P.O.S dell'impresa e ogni altro onere necessario per l'allestimento del cantiere. 

PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI.

Apprestamento cantiere

COSTO MARGINALE UNITARIO a corpo

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

ANALISI PREZZO

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

DESCRIZIONE

Spese sicurezza
Spese generali
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NP 002

PREZZIARIO CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
RICERCA DI MERCATO a.c. 1,00 395,35€       395,35€      

-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         

€ 395,35
0% € 0,00
1% € 3,95
5% € 19,96
10% € 41,93

€ 461,19

Ribasso

PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE:
La presente voce comprende e compensa tutte le operazioni necessarie, ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, relativi alle prove di resistenza dei materiali impiegati 

nella costruzione. In particolare si intendono comprese nella presente voce gli oneri richiesti:
1) CALCESTRUZZO:

- Per la formazione di cubetti di calcestruzzo di dimensioni pari a 150x150x150 mm gettati all'interno di appositi casseri definiti cubiere in PVC o in materiale metallico (è esclusa la possibilità di utilizzo di 
cubiere in polistirolo), la corretta conservazione secondo norme UNI, il carico e il trasporto e tutti gli oneri del laboratorio autorizzato secondo D.M. 17/01/2018.

COSTO MARGINALE UNITARIO a corpo

DESCRIZIONE
Prove di laboratorio sui materiali

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:
 ANALISI DEI PREZZI COMPUTO METRICO: Consolidamento strutturale mediante chiodatura di muro di sostegno piazzale scuole in via Montini

Spese sicurezza
Spese generali

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
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NP 004

PREZZIARIO CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
O.E.BS 01/19 01.01.04 Mano d'opera h 3,50 33,90€        118,49€      

-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         

€ 118,49
0% € 0,00
1% € 1,18
5% € 5,98
10% € 12,57

€ 138,23

Ribasso
Spese sicurezza

COSTO MARGINALE UNITARIO a corpo

DESCRIZIONE
Operaio comune (manovale)

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:
 ANALISI DEI PREZZI COMPUTO METRICO: Consolidamento strutturale mediante chiodatura di muro di sostegno piazzale scuole in via Montini

Tracciamento e successivo picchettamento dei chiodi, seguendo le indicazioni progettuali, eseguito con tracciatore a polvere o qualsiasi altro metodo anche con l'eventuale ausilio di strumentazione 
topografica. Nella voce sono inclusi tutti gli oneri quali picchetti, manovalanza per la posa, materiali per la loro segnalazione etc...

Spese generali
Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
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NP 005

PREZZIARIO CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
RICERCA DI MERCATO m 1,00 47,81€        47,81€       

-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         

€ 47,81
0% € 0,00
1% € 0,48
5% € 2,41
10% € 5,07

€ 55,77

Ribasso
Spese sicurezza
Spese generali

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO m

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:
 ANALISI DEI PREZZI COMPUTO METRICO: Consolidamento strutturale mediante chiodatura di muro di sostegno piazzale scuole in via Montini

ANCORAGGI AUTOPERFORANTI IN BARRA CAVA TIPO SIRIVE® o equivalenti  R32P QUALIFICATA, PRODOTTI IN ACCORDO AL D.M. 17/01/2018
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tiranti  di  ancoraggio  autoperforanti  ad  uso geotecnico di tipo passivo, in barra cava tipo (ISCHEBEK - BELFOR - SIRIVE® o equivalente ) R32P Qualificata, prodotti in 

accordo  al  D.M.  17/01/2018,  eseguiti  in  terreni  di  qualsiasi  natura  e consistenza, sia in verticale sia inclinati. L’armatura del tirante è costituita da un tubo in acciaio S460J0 a filettatura continua ROP 
secondo ISO10208, del diametro  nominale  di  32  mm  ed  avente  un  carico  di  rottura  di  340  kN. 

Durante la fase di perforazione dell’ancoraggio verrà iniettata una boiacca di cemento  tipo 325, con rapporto  acqua-cemento  70/100  l di acqua ogni 100  kg  di  cemento,  che  avrà  la  funzione  di  
portare  in  superficie  i  detriti  di perforazione  e  di  stabilizzare  il  foro.  Nella  fase  di  cementazione dell’ancoraggio  la  boiacca  avrà  un  rapporto  acqua-cemento  40/50  l  di acqua ogni 100  kg di 
cemento, fino alla fuoriuscita di boiacca in eccesso da boccaforo. Classe di resistenza finale dell’iniezione min C25/30. Per la posa del tirante si utilizzeranno punta a perdere del Ø 76 mm,  manicotti  di  

giunzione  tra  barra  e  barra  del  Ø  43x160  mm  fino  al raggiungimento della quota finale di posa.
Compresa la formazione di fori di drenaggio D max 80/100 mm, i max = 2.0 m, da eseguire nel paramento murario esistente mediante carotatrice e il trasporto, accesso e smaltimento dei materiali di risulta 

alle pubbliche discariche poste a qualsiasi distanza.
Comprese nella voce: [ l'esecuzione di prove di Laboratorio] e ogni onere e lavorazione per dare il lavoro finito a regola d’arte (si veda la tavola grafica e la relazione di calcolo).

DESCRIZIONE
Ancoraggi autoperforanti
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NP 015

PREZZIARIO CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
RICERCA DI MERCATO cad. 1,00 72,77€        72,77€       

-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         

€ 72,77
0% € 0,00
1% € 0,73
5% € 3,67
10% € 7,72

€ 84,89

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:
 ANALISI DEI PREZZI COMPUTO METRICO: Consolidamento strutturale mediante chiodatura di muro di sostegno piazzale scuole in via Montini

FORNITURA E POSA DI PIASTRA A STELLA (SI VEDA PARTICOLARE ESECUTIVO IN TAVOLA C01)
 La voce comprende:

a) fornitura e posa di tutti componenti necessari per la messa in opera e realizzazione della piastra a stella così come descritto nelle tavole di progetto, comprendenti piastra a stella, base di ripartizione del 
carico, elementi per l'alloggiamento della piastra, cuneo metallico di contrasto (successivamente saldato per fissaggio definitivo alla piastra) oppure, in alternativa, dado e controdado

b) formazione di perfetto piano di posa per la base di ripartizione del carico, costituita da stesura di uno strato d'arriccio dello spessore di pochi millimetri composto da sabbia silicea, calce idraulica 
purissima e calce idrata e stesura di un sottile strato d'intonaco per finiture composto da inerti carbonatici selezionati, con arco granulometrico da 0 a 2,5 mm e calce idraulica e idrata naturali

[.................................................................................................................................................]
acciaio di tipo S275J (ex Fe 430) utilizzabile per impieghi strutturali secondo quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni), in particolare esso dovrà avere caratteristiche ]

Tutta la bulloneria dovrà essere zincata a caldo secondo UNI EN ISO 10684:2005. La zincatura a caldo dovrà essere eseguita con temperature del bagno comprese tra 455°C e 480°C, secondo 
normativa UNI EN ISO 10684 e deve avere uno spessore minimo di 40 micron. La procedura di zincatura deve essere eseguita previo decappaggio della bulloneria.

Spese sicurezza

ANALISI PREZZO

Fornitura e posa piastre a stella

Spese generali
Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO
Ribasso

m
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Sic_NP_01

PREZZIARIO CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
O.E.BS 01/19 01.01.04 Mano d'opera h 5,00 33,90€        169,50€      
Ricerca di mercato Materiali m 70,00 0,83€         58,20€       

-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         

€ 227,70
0% € 0,00
1% € 2,28
5% € 11,50
10% € 24,15

€ 265,62

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

RECINZIONI CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere e suo successivo smantellamento a fine lavori. L'area interessata dai lavori deve essere debitamente delimitata con idonea recinzione, di altezza 

non inferiore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficiente sistema di confinamento adeguatamente sostenuta da paletti in legno, metallo ecc.
La recinzione dovrà garantire la completa chiusura o l'istittuzione di un senso unico alternato nel tratto stradale interessato dall'intervento per tutta la durata dei lavori e l'opportuna segnaletica, collocata 

sia nei pressi del cantiere, sia anche a distanza opportuna, al fine di avvisare a distanza idonea possibili utilizzatori del tratto stradale.

 ANALISI DEI PREZZI COMPUTO METRICO: Consolidamento strutturale mediante chiodatura di muro di sostegno piazzale scuole in via Montini

DESCRIZIONE
Operaio comune (manovale)

Rete arancio plastificata, fissaggi,etc...

COSTO MARGINALE UNITARIO a corpo
Ribasso

Spese sicurezza
Spese generali

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
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Sic_NP_02

PREZZIARIO CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
O.E.BS 01/19 01.01.04 Mano d'opera h 4,00 33,90€        135,60€      
Ricerca di mercato Materiali corpo 1,00 259,75€       259,75€      

-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         

€ 395,35
0% € 0,00
1% € 3,95
5% € 19,96
10% € 41,93

€ 461,19

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:
 ANALISI DEI PREZZI COMPUTO METRICO: Consolidamento strutturale mediante chiodatura di muro di sostegno piazzale scuole in via Montini

Formazione di PONTE SU CAVALLETTI: atto a consentire le lavorazioni in quota. con altezza max 2 m in opera, costituito da piano di calpestio con  tavole in legno sez. min 30x5 cm o in lamiera metallica 
antiscivolo; appoggio su tre cavalletti. Piano di calpestio fissato solidamente ai cavalletti. Larghezza dell'impalcato MINIMA 90 cm. Compreso il disarmo. Per l'intera durata dei lavori.

DESCRIZIONE
Operaio comune (manovale)
cavalletti, assi da ponte etc…

Utile d'impresa
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO a corpo
Ribasso

Spese sicurezza
Spese generali
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Sic_NP_03

PREZZIARIO CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE
O.E.BS 01,19 01.01.04 Mano d'opera h 4,00 33,90€        135,60€      
Ricerca di mercato Noleggi gg 13,00 30,00€        390,00€      
Ricerca di mercato Materiali a.c. 1,00 47,23€        47,23€       
Ricerca di mercato Noleggi gg 13,00 30,00€        390,00€      

-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         
-€         

€ 962,83
0% € 0,00
1% € 9,63
5% € 48,62
10% € 102,11

€ 1 123,19PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

COSTO MARGINALE UNITARIO a corpo
Ribasso

Spese sicurezza
Spese generali

Utile d'impresa

DESCRIZIONE
Operaio comune (manovale)

Impianto semaforo

Segnaletica provvisoria

New Jersey

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:
 ANALISI DEI PREZZI COMPUTO METRICO: Consolidamento strutturale mediante chiodatura di muro di sostegno piazzale scuole in via Montini

OPERE PER REGOLAZIONE DEL TRAFFICO.
Tutte le operazioni necessarie alla regolazione del traffico veicolare, incluso l'ottenimento dei permessi comunali necessari, al fine di garantire il transito in sicurezza o impedirlo completamente quando 

necessario, quali l'utilizzo di semafori per il senso unico alternato e/o di piastre in acciaio di idoneo spessore per il transito di mezzi anche pesanti lungo i tratti di carreggiata in corso di lavorazione, 
l'impiego di personale idoneo per la regolamentazione del traffico, l'eventuale spostamento delle barriere in base alla lavorazione da eseguirsi. La voce comprende: 

a) rifacimento della segnaletica con posa di strisce gialle;
b) nolo, se necessario, di semafori e segnalazioni luminose;

c) fornitura e posa di New Jersey delle dimensioni di m. 2.50 x 1.30 x0.52 costituito da blocco monolitico di conglomerato cementizio prefabbricato, vibrato confezionato con cemento tipo 42,5R ed ed inerti 
di cava o di fiume vagliati e lavati, avente resistenza media a rottura pari a 350 kg/cm2. .per il tratto interessato come da tavola SIC01;

d) rimozione dei New Jersey a lavorazioni ultimante e ripristino della segnaletica orizzontale come ante lavorazioni.
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