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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavorazioni inerenti la posa  (Cat 1)

1 / 1 Tracciamento e successivo picchettamento dei chiodi, seguendo le

NP_04 indicazioni progettuali, eseguito con tracciatore a polvere o qualsiasi

03/09/2018 altro metodo anche con l'eventuale ausilio di strumentazione

topografica. Nella voce sono inclusi tutti gli oneri quali picchetti,

manovalanza per la posa, materiali per la loro segnalazione etc...

--Tracciamento: 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 138,23 138,23

2 / 2 ANCORAGGI AUTOPERFORANTI IN BARRA CAVA TIPO

NP_05 SIRIVE® o equivalenti  R32P QUALIFICATA, PRODOTTI IN

03/09/2018 ACCORDO AL D.M. 17/01/2018

Fornitura  e  posa  in  opera  di  tiranti  di  ancoraggio  autoperforanti

ad  uso geotecnico di tipo passivo, in barra cava tipo (ISCHEBEK -

BELFOR - SIRIVE® o equivalente ) R32P Qualificata, prodotti in

accordo  al  D.M.  17/01/2018,  eseguiti  in  terreni  di  qualsiasi

natura  e consistenza, sia in verticale sia inclinati. L’armatura del

tirante è costituita da un tubo in acciaio S460J0 a filettatura continua

ROP secondo ISO10208, del diametro  nominale  di  32  mm  ed

avente  un  carico  di  rottura  di  340  kN.

Durante la fase di perforazione dell’ancoraggio verrà iniettata una

boiacca di cemento  tipo 325, con rapporto  acqua-cemento  70/100  l

di acqua ogni 100  kg  di  cemento,  che  avrà  la  funzione  di

portare  in  superficie  i  detriti  di perforazione  e  di  stabilizzare  il

foro.  Nella  fase  di  cementazione dell’ancoraggio  la  boiacca  avrà

un  rapporto  acqua-cemento  40/50  l  di acqua ogni 100  kg di

cemento, fino alla fuoriuscita di boiacca in eccesso da boccaforo.

Classe di resistenza finale dell’iniezione min C25/30. Per la posa del

tirante si utilizzeranno punta a perdere del Ø 76 mm,  manicotti  di

giunzione  tra  barra  e  barra  del  Ø  43x160  mm  fino  al

raggiungimento della quota finale di posa.

Compresa la formazione di fori di drenaggio D max 80/100 mm, i

max = 2.0 m, da eseguire nel paramento murario esistente mediante

carotatrice e il trasporto, accesso e smaltimento dei materiali di risulta

alle pubbliche discariche poste a qualsiasi distanza.

Comprese nella voce: [ l'esecuzione di prove di Laboratorio] e ogni

onere e lavorazione per dare il lavoro finito a regola d’arte (si veda la

tavola grafica e la relazione di calcolo).

--Fila Inferiore: 21,00 12,00 252,00

--Fila superiore: 22,00 10,00 220,00

SOMMANO m 472,00 55,77 26´323,44

3 / 3 FORNITURA E POSA DI PIASTRA A STELLA (SI VEDA

NP_15 PARTICOLARE ESECUTIVO IN TAVOLA C01)

23/04/2019  La voce comprende:

a) fornitura e posa di tutti componenti necessari per la messa in opera

e realizzazione della piastra a stella così come descritto nelle tavole di

progetto, comprendenti piastra a stella, base di ripartizione del carico,

elementi per l'alloggiamento della piastra, cuneo metallico di

contrasto (successivamente saldato per fissaggio definitivo alla

piastra) oppure, in alternativa, dado e controdado

b) formazione di perfetto piano di posa per la base di ripartizione del

carico, costituita da stesura di uno strato d'arriccio dello spessore di

pochi millimetri composto da sabbia silicea, calce idraulica purissima

e calce idrata e stesura di un sottile strato d'intonaco per finiture

composto da inerti carbonatici selezionati, con arco granulometrico da

0 a 2,5 mm e calce idraulica e idrata naturali

c) rilievo geometrico sul posto dello stato di fatto da parte del fabbro

tale da permettere la realizzazione degli elementi per quanto possibile

in officina, in tutte le loro parti, senza adattamento alcuno in opera,

tenendo conto dell'inclinazione del chiodo e quella del paramento

murario

COMMITTENTE: Comune di Brione
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d) rilievo sul posto e predisposizione di modine oppure "puntatura" in

opera delle piastre per successivo assemblaggio e completamento in

officina

e) saldature a cordone continuo con sezione di gola di 7 mm o come

da indicazioni di cui alle tavole di progetto, sia degli elementi della

piastra. Il controllo delle saldature deve svolgersi secondo il cap.

11.3.4.5 delle NTC

f) operazioni di tesatura, secondo le indicazioni della D.L.

g) pittura opaca di fondo antiruggine sintetica a due mani data a

pennello o a spruzzo, a base di fosfato di zinco, previa completa

preparazione del fondo (sgrassatura, ecc.), spazzolatura e spolveratura

di tutta la carpenteria metallica, nelle parti a vista e non

h) ripristino mediante pittura opaca di fondo antiruggine sintetica a

due mani come sopra, onde ricostituire completamente la protezione

contro la corrosione in caso siano previste modifiche e/o saldature in

cantiere

i) tutte le relative assistenze murarie necessarie; pulizia finale,

allontanamento a discarica dei materiali di risulta

l) il serraggio di dadi e bulloni con apposite chiavi dinamometriche.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e

completo a regola d’arte.

Le caratteristiche degli elementi metallici sono le seguenti:

acciaio di tipo S275J (ex Fe 430) utilizzabile per impieghi strutturali

secondo quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche per le

costruzioni), in particolare esso dovrà avere caratteristiche

meccaniche conformi a quanto prescritto nel citato D.M. ai par. 4.2 e

7.5.1.

BULLONI:

vite classe 8.8 UNI 3740, forma conforme a UNI 5737

dado classe 6S-UNI 3740, forma conforme a UNI 5588

rosetta C50 UNI 7845, forma conforme a UNI 5714.

Tutta la bulloneria dovrà essere zincata a caldo secondo UNI EN ISO

10684:2005. La zincatura a caldo dovrà essere eseguita con

temperature del bagno comprese tra 455°C e 480°C, secondo

normativa UNI EN ISO 10684 e deve avere uno spessore minimo di

40 micron. La procedura di zincatura deve essere eseguita previo

decappaggio della bulloneria.

--Piastre a Stella: 43,00

SOMMANO cadauno 43,00 84,89 3´650,27

Apprestamenti di cantiere  (Cat 2)

4 / 4 APPRESTAMENTO CANTIERE:
NP_01 Compenso a corpo per tutti gli apprestamenti di cantiere, tale 
03/09/2018 compenso include:

- impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o 

consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle 

strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e 

ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per 

impieghi in più zone di lavoro, compreso e compensato l'onere per il 

carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che 

nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro

necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento;

- tutti gli oneri di predisposizione del cantiere quali: messa a 

disposizione di adeguate vie di accesso al cantiere nonché di 

adeguati spazi per le attrezzature e loro manutenzione, la messa in 

opera della gru per tutta la durata dei lavori, la messa in opera delle 

recinzioni intorno all'area di cantiere, la predisposizione di idoneo 

quadro elettrico e di impianto di messa a terra secondo le vigenti

norme di sicurezza, la segnaletica, gli allacciamenti e l'utilizzo

dell'energia elettrica e della forza motrice, la predisposizione del 

P.O.S dell'impresa e ogni altro onere necessario per l'allestimento 

del cantiere.

PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI.
--Apprestamento cantiere: 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´901,98 1´901,98

COMMITTENTE: Comune di Brione
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5 / 5 PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA

NP_02 COSTRUZIONE:

03/09/2018 La presente voce comprende e compensa tutte le operazioni

necessarie, ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al

D.M. 17/01/2018, relativi alle prove di resistenza dei materiali

impiegati nella costruzione. In particolare si intendono comprese nella

presente voce gli oneri richiesti:

1) CALCESTRUZZO:

- Per la formazione di cubetti di calcestruzzo di dimensioni pari a

150x150x150 mm gettati all'interno di appositi casseri definiti

cubiere in PVC o in materiale metallico (è esclusa la possibilità di

utilizzo di cubiere in polistirolo), la corretta conservazione secondo

norme UNI, il carico e il trasporto e tutti gli oneri del laboratorio

autorizzato secondo D.M. 17/01/2018.

--Prove di laboratorio, n°3 prelievi ovvero n°6 cubetti 150x150x150

mm: 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 413,67 413,67

Oneri della sicurezza  (Cat 3)

6 / 6 RECINZIONI CANTIERE

Sic_NP_01 Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere e suo

03/09/2018 successivo smantellamento a fine lavori. L'area interessata dai lavori

deve essere debitamente delimitata con idonea recinzione, di altezza

non inferiore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio,

realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficiente sistema di

confinamento adeguatamente sostenuta da paletti in legno, metallo

ecc.

La recinzione dovrà garantire la completa chiusura o l'istituzione di

un senso unico alternato nel tratto stradale interessato dall'intervento

per tutta la durata dei lavori e l'opportuna segnaletica, collocata sia nei

pressi del cantiere, sia anche a distanza opportuna, al fine di avvisare

a distanza idonea possibili utilizzatori del tratto stradale.

--Fornitura e posa della recinzione di cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 265,62 265,62

7 / 7 Formazione di PONTE SU CAVALLETTI: atto a consentire le

Sic_NP_02 lavorazioni in quota. con altezza max 2 m in opera, costituito da

03/09/2018 piano di calpestio con  tavole in legno sez. min 30x5 cm o in lamiera

metallica antiscivolo; appoggio su tre cavalletti. Piano di calpestio

fissato solidamente ai cavalletti. Larghezza dell'impalcato MINIMA

90 cm. Compreso il disarmo. Per l'intera durata dei lavori.

--Formazione di ponte su cavalletti: 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 461,19 461,19

8 / 8 OPERE PER REGOLAZIONE DEL TRAFFICO.

Sic_NP_03 Tutte le operazioni necessarie alla regolazione del traffico veicolare,

23/04/2019 incluso l'ottenimento dei permessi comunali necessari, al fine di

garantire il transito in sicurezza o impedirlo completamente quando

necessario, quali l'utilizzo di semafori per il senso unico alternato e/o

di piastre in acciaio di idoneo spessore per il transito di mezzi anche

pesanti lungo i tratti di carreggiata in corso di lavorazione, l'impiego

di personale idoneo per la regolamentazione del traffico, l'eventuale

spostamento delle barriere in base alla lavorazione da eseguirsi. La

voce comprende:

a) rifacimento della segnaletica con posa di strisce gialle;

b) nolo, se necessario, di semafori e segnalazioni luminose;

c) fornitura e posa di New Jersey delle dimensioni di m. 2.50 x 1.30

x0.52 costituito da blocco monolitico di conglomerato cementizio

prefabbricato, vibrato confezionato con cemento tipo 42,5R ed ed

inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, avente resistenza media a

COMMITTENTE: Comune di Brione
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rottura pari a 350 kg/cm2. .per il tratto interessato come da tavola

SIC01;

d) rimozione dei New Jersey a lavorazioni ultimante e ripristino della

segnaletica orizzontale come ante lavorazioni.

--Opere per regolazione del traffico: 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´123,19 1´123,19

Parziale LAVORI A MISURA euro 34´277,59

T O T A L E   euro 34´277,59
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I M P O R T I
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%
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 Lavorazioni inerenti la posa 30´111,94 87,847

  002 Apprestamenti di cantiere 2´315,65 6,756

  003 Oneri della sicurezza 1´850,00 5,397

Totale CATEGORIE euro 34´277,59 100,000

     Sulzano, 29/04/2019

Il Tecnico

Dott. Ing. Carlo Bettoni
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