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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 APPRESTAMENTO CANTIERE:
NP_01 Compenso a corpo per tutti gli apprestamenti di cantiere, tale compenso include:

- impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle 

strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per 

impieghi in più zone di lavoro, compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata 

che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento;

- tutti gli oneri di predisposizione del cantiere quali: messa a disposizione di adeguate vie di accesso al cantiere nonché di adeguati 

spazi per le attrezzature e loro manutenzione, la messa in opera della gru per tutta la durata dei lavori, la messa in opera delle 

recinzioni intorno all'area di cantiere, la predisposizione di idoneo quadro elettrico e di impianto di messa a terra secondo le vigenti 

norme di sicurezza, la segnaletica, gli allacciamenti e l'utilizzo dell'energia elettrica e della forza motrice, la predisposizione del 

P.O.S dell'impresa e ogni altro onere necessario per l'allestimento del cantiere.

PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI.

euro (millenovecentouno/98) a corpo 1´901,98

Nr. 2 PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE:

NP_02 La presente voce comprende e compensa tutte le operazioni necessarie, ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M.

17/01/2018, relativi alle prove di resistenza dei materiali impiegati nella costruzione. In particolare si intendono comprese nella

presente voce gli oneri richiesti:

1) CALCESTRUZZO:

- Per la formazione di cubetti di calcestruzzo di dimensioni pari a 150x150x150 mm gettati all'interno di appositi casseri definiti

cubiere in PVC o in materiale metallico (è esclusa la possibilità di utilizzo di cubiere in polistirolo), la corretta conservazione secondo

norme UNI, il carico e il trasporto e tutti gli oneri del laboratorio autorizzato secondo D.M. 17/01/2018.

euro (quattrocentotredici/67) a corpo 413,67

Nr. 3 Tracciamento e successivo picchettamento dei chiodi, seguendo le indicazioni progettuali, eseguito con tracciatore a polvere o

NP_04 qualsiasi altro metodo anche con l'eventuale ausilio di strumentazione topografica. Nella voce sono inclusi tutti gli oneri quali picchetti,

manovalanza per la posa, materiali per la loro segnalazione etc...

euro (centotrentaotto/23) a corpo 138,23

Nr. 4 ANCORAGGI AUTOPERFORANTI IN BARRA CAVA TIPO SIRIVE® o equivalenti  R32P QUALIFICATA, PRODOTTI IN

NP_05 ACCORDO AL D.M. 17/01/2018

Fornitura  e  posa  in  opera  di  tiranti  di  ancoraggio  autoperforanti  ad  uso geotecnico di tipo passivo, in barra cava tipo

(ISCHEBEK - BELFOR - SIRIVE® o equivalente ) R32P Qualificata, prodotti in accordo  al  D.M.  17/01/2018,  eseguiti  in  terreni

di  qualsiasi  natura  e consistenza, sia in verticale sia inclinati. L’armatura del tirante è costituita da un tubo in acciaio S460J0 a

filettatura continua ROP secondo ISO10208, del diametro  nominale  di  32  mm  ed  avente  un  carico  di  rottura  di  340  kN.

Durante la fase di perforazione dell’ancoraggio verrà iniettata una boiacca di cemento  tipo 325, con rapporto  acqua-cemento  70/100

l di acqua ogni 100  kg  di  cemento,  che  avrà  la  funzione  di  portare  in  superficie  i  detriti  di perforazione  e  di  stabilizzare  il

foro.  Nella  fase  di  cementazione dell’ancoraggio  la  boiacca  avrà  un  rapporto  acqua-cemento  40/50  l  di acqua ogni 100  kg di

cemento, fino alla fuoriuscita di boiacca in eccesso da boccaforo. Classe di resistenza finale dell’iniezione min C25/30. Per la posa del

tirante si utilizzeranno punta a perdere del Ø 76 mm,  manicotti  di  giunzione  tra  barra  e  barra  del  Ø  43x160  mm  fino  al

raggiungimento della quota finale di posa.

Compresa la formazione di fori di drenaggio D max 80/100 mm, i max = 2.0 m, da eseguire nel paramento murario esistente mediante

carotatrice e il trasporto, accesso e smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche poste a qualsiasi distanza.

Comprese nella voce: [ l'esecuzione di prove di Laboratorio] e ogni onere e lavorazione per dare il lavoro finito a regola d’arte (si veda

la tavola grafica e la relazione di calcolo).

euro (cinquantacinque/77) m 55,77

Nr. 5 FORNITURA E POSA DI PIASTRA A STELLA (SI VEDA PARTICOLARE ESECUTIVO IN TAVOLA C01)

NP_15  La voce comprende:

a) fornitura e posa di tutti componenti necessari per la messa in opera e realizzazione della piastra a stella così come descritto nelle

tavole di progetto, comprendenti piastra a stella, base di ripartizione del carico, elementi per l'alloggiamento della piastra, cuneo

metallico di contrasto (successivamente saldato per fissaggio definitivo alla piastra) oppure, in alternativa, dado e controdado

b) formazione di perfetto piano di posa per la base di ripartizione del carico, costituita da stesura di uno strato d'arriccio dello spessore

di pochi millimetri composto da sabbia silicea, calce idraulica purissima e calce idrata e stesura di un sottile strato d'intonaco per

finiture composto da inerti carbonatici selezionati, con arco granulometrico da 0 a 2,5 mm e calce idraulica e idrata naturali

c) rilievo geometrico sul posto dello stato di fatto da parte del fabbro tale da permettere la realizzazione degli elementi per quanto

possibile in officina, in tutte le loro parti, senza adattamento alcuno in opera, tenendo conto dell'inclinazione del chiodo e quella del

paramento murario

d) rilievo sul posto e predisposizione di modine oppure "puntatura" in opera delle piastre per successivo assemblaggio e

completamento in officina

e) saldature a cordone continuo con sezione di gola di 7 mm o come da indicazioni di cui alle tavole di progetto, sia degli elementi

della piastra. Il controllo delle saldature deve svolgersi secondo il cap. 11.3.4.5 delle NTC

f) operazioni di tesatura, secondo le indicazioni della D.L.

g) pittura opaca di fondo antiruggine sintetica a due mani data a pennello o a spruzzo, a base di fosfato di zinco, previa completa

preparazione del fondo (sgrassatura, ecc.), spazzolatura e spolveratura di tutta la carpenteria metallica, nelle parti a vista e non

h) ripristino mediante pittura opaca di fondo antiruggine sintetica a due mani come sopra, onde ricostituire completamente la

protezione contro la corrosione in caso siano previste modifiche e/o saldature in cantiere

i) tutte le relative assistenze murarie necessarie; pulizia finale, allontanamento a discarica dei materiali di risulta

l) il serraggio di dadi e bulloni con apposite chiavi dinamometriche.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte.

Le caratteristiche degli elementi metallici sono le seguenti:
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acciaio di tipo S275J (ex Fe 430) utilizzabile per impieghi strutturali secondo quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche

per le costruzioni), in particolare esso dovrà avere caratteristiche meccaniche conformi a quanto prescritto nel citato D.M. ai par. 4.2 e

7.5.1.

BULLONI:

vite classe 8.8 UNI 3740, forma conforme a UNI 5737

dado classe 6S-UNI 3740, forma conforme a UNI 5588

rosetta C50 UNI 7845, forma conforme a UNI 5714.

Tutta la bulloneria dovrà essere zincata a caldo secondo UNI EN ISO 10684:2005. La zincatura a caldo dovrà essere eseguita con

temperature del bagno comprese tra 455°C e 480°C, secondo normativa UNI EN ISO 10684 e deve avere uno spessore minimo di 40

micron. La procedura di zincatura deve essere eseguita previo decappaggio della bulloneria.

euro (ottantaquattro/89) cadauno 84,89

Nr. 6 RECINZIONI CANTIERE

Sic_NP_01 Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere e suo successivo smantellamento a fine lavori. L'area interessata dai lavori

deve essere debitamente delimitata con idonea recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio,

realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficiente sistema di confinamento adeguatamente sostenuta da paletti in legno, metallo ecc.

La recinzione dovrà garantire la completa chiusura o l'istituzione di un senso unico alternato nel tratto stradale interessato

dall'intervento per tutta la durata dei lavori e l'opportuna segnaletica, collocata sia nei pressi del cantiere, sia anche a distanza

opportuna, al fine di avvisare a distanza idonea possibili utilizzatori del tratto stradale.

euro (duecentosessantacinque/62) a corpo 265,62

Nr. 7 Formazione di PONTE SU CAVALLETTI: atto a consentire le lavorazioni in quota. con altezza max 2 m in opera, costituito da piano

Sic_NP_02 di calpestio con  tavole in legno sez. min 30x5 cm o in lamiera metallica antiscivolo; appoggio su tre cavalletti. Piano di calpestio

fissato solidamente ai cavalletti. Larghezza dell'impalcato MINIMA 90 cm. Compreso il disarmo. Per l'intera durata dei lavori.

euro (quattrocentosessantauno/19) a corpo 461,19

Nr. 8 OPERE PER REGOLAZIONE DEL TRAFFICO.

Sic_NP_03 Tutte le operazioni necessarie alla regolazione del traffico veicolare, incluso l'ottenimento dei permessi comunali necessari, al fine di

garantire il transito in sicurezza o impedirlo completamente quando necessario, quali l'utilizzo di semafori per il senso unico alternato

e/o di piastre in acciaio di idoneo spessore per il transito di mezzi anche pesanti lungo i tratti di carreggiata in corso di lavorazione,

l'impiego di personale idoneo per la regolamentazione del traffico, l'eventuale spostamento delle barriere in base alla lavorazione da

eseguirsi. La voce comprende:

a) rifacimento della segnaletica con posa di strisce gialle;

b) nolo, se necessario, di semafori e segnalazioni luminose;

c) fornitura e posa di New Jersey delle dimensioni di m. 2.50 x 1.30 x0.52 costituito da blocco monolitico di conglomerato cementizio

prefabbricato, vibrato confezionato con cemento tipo 42,5R ed ed inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, avente resistenza media a

rottura pari a 350 kg/cm2. .per il tratto interessato come da tavola SIC01;

d) rimozione dei New Jersey a lavorazioni ultimante e ripristino della segnaletica orizzontale come ante lavorazioni.

euro (millecentoventitre/19) a corpo 1´123,19

     Data, 29/04/2019

Il Tecnico

Dott. Ing. Carlo Bettoni
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