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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORIE FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

NP_01

NP_02

NP_04

NP_05

LAVORI A MISURA

APPRESTAMENTO CANTIERE:
Compenso a corpo per tutti gli apprestamenti di cantiere, tale compenso include:
- impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di
approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature,
pagato una sola volta anche per impieghi in pit zone di lavoro, compreso e compensato 1'onere per il carico, il trasporto e
lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per I'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario
per dare ogni cantiere pronto al funzionamento;
- tutti gli oneri di predisposizione del cantiere quali: messa a disposizione di adeguate vie di accesso al cantiere nonché
di adeguati spazi per le attrezzature e loro manutenzione, la messa in opera della gru per tutta la durata dei lavori, la
messa in opera delle recinzioni intorno all'area di cantiere, la predisposizione di idoneo quadro elettrico e di impianto di
messa a terra secondo le vigenti norme di sicurezza, la segnaletica, gli allacciamenti e I'utilizzo dell'energia elettrica e
della forza motrice, la predisposizione del P.O.S dell'impresa e ogni altro onere necessario per I'allestimento del cantiere.
PER L'INTERA DURATA DEI LAVORI.

SOMMANO...

PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE:
La presente voce comprende e compensa tutte le operazioni necessarie, ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di
cui al D.M. 17/01/2018, relativi alle prove di resistenza dei materiali impiegati nella costruzione. In particolare si intendono
comprese nella presente voce gli oneri richiesti:
1) CALCESTRUZZO:
- Per la formazione di cubetti di calcestruzzo di dimensioni pari a 150x150x150 mm gettati all'interno di appositi casseri
definiti cubiere in PVC o in materiale metallico (¢ esclusa la possibilita di utilizzo di cubiere in polistirolo), la corretta
conservazione secondo norme UNI, il carico e il trasporto e tutti gli oneri del laboratorio autorizzato secondo D.M. 17/01/
2018.

SOMMANO...

Tracciamento e successivo picchettamento dei chiodi, seguendo le indicazioni progettuali, eseguito con tracciatore a
polvere o qualsiasi altro metodo anche con I'eventuale ausilio di strumentazione topografica. Nella voce sono inclusi tutti gli
oneri quali picchetti, manovalanza per la posa, materiali per la loro segnalazione etc...

SOMMANO...

ANCORAGGI AUTOPERFORANTI IN BARRA CAVA TIPO SIRIVE® o equivalenti R32P QUALIFICATA,
PRODOTTI IN ACCORDO AL D.M. 17/01/2018

Fornitura e posa in opera di tiranti di ancoraggio autoperforanti ad uso geotecnico di tipo passivo, in barra cava tipo
(ISCHEBEK - BELFOR - SIRIVE® o equivalente ) R32P Qualificata, prodotti in accordo al D.M. 17/01/2018, eseguiti
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, sia in verticale sia inclinati. L’armatura del tirante & costituita da un tubo in
acciaio S460J0 a filettatura continua ROP secondo ISO10208, del diametro nominale di 32 mm ed avente un carico
di rottura di 340 kN.

a corpo

a corpo

a corpo

1,00

1,00

1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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NP_15

Durante la fase di perforazione dell’ancoraggio verra iniettata una boiacca di cemento tipo 325, con rapporto acqua-
cemento 70/100 1di acqua ogni 100 kg di cemento, che avra la funzione di portare in superficie i detriti di
perforazione e di stabilizzare il foro. Nella fase di cementazione dell’ancoraggio la boiacca avra un rapporto
acqua-cemento 40/50 1 di acqua ogni 100 kg di cemento, fino alla fuoriuscita di boiacca in eccesso da boccaforo. Classe
di resistenza finale dell’iniezione min C25/30. Per la posa del tirante si utilizzeranno punta a perdere del @ 76 mm,
manicotti di giunzione tra barra e barra del @ 43x160 mm fino al raggiungimento della quota finale di posa.
Compresa la formazione di fori di drenaggio D max 80/100 mm, i max = 2.0 m, da eseguire nel paramento murario
esistente mediante carotatrice e il trasporto, accesso e smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche poste a
qualsiasi distanza.
Comprese nella voce: [ l'esecuzione di prove di Laboratorio] e ogni onere e lavorazione per dare il lavoro finito a regola
d’arte (si veda la tavola grafica e la relazione di calcolo).

SOMMANO...

FORNITURA E POSA DI PIASTRA A STELLA (SI VEDA PARTICOLARE ESECUTIVO IN TAVOLA C01)

La voce comprende:

a) fornitura e posa di tutti componenti necessari per la messa in opera e realizzazione della piastra a stella cosi come
descritto nelle tavole di progetto, comprendenti piastra a stella, base di ripartizione del carico, elementi per l'alloggiamento
della piastra, cuneo metallico di contrasto (successivamente saldato per fissaggio definitivo alla piastra) oppure, in
alternativa, dado e controdado

b) formazione di perfetto piano di posa per la base di ripartizione del carico, costituita da stesura di uno strato d'arriccio
dello spessore di pochi millimetri composto da sabbia silicea, calce idraulica purissima e calce idrata e stesura di un sottile
strato d'intonaco per finiture composto da inerti carbonatici selezionati, con arco granulometrico da 0 a 2,5 mm e calce
idraulica e idrata naturali

¢) rilievo geometrico sul posto dello stato di fatto da parte del fabbro tale da permettere la realizzazione degli elementi per
quanto possibile in officina, in tutte le loro parti, senza adattamento alcuno in opera, tenendo conto dell'inclinazione del
chiodo e quella del paramento murario

d) rilievo sul posto e predisposizione di modine oppure "puntatura” in opera delle piastre per successivo assemblaggio e
completamento in officina

e) saldature a cordone continuo con sezione di gola di 7 mm o come da indicazioni di cui alle tavole di progetto, sia degli
elementi della piastra. Il controllo delle saldature deve svolgersi secondo il cap. 11.3.4.5 delle NTC

f) operazioni di tesatura, secondo le indicazioni della D.L.

g) pittura opaca di fondo antiruggine sintetica a due mani data a pennello o a spruzzo, a base di fosfato di zinco, previa
completa preparazione del fondo (sgrassatura, ecc.), spazzolatura e spolveratura di tutta la carpenteria metallica, nelle parti
a vista e non

h) ripristino mediante pittura opaca di fondo antiruggine sintetica a due mani come sopra, onde ricostituire completamente
la protezione contro la corrosione in caso siano previste modifiche e/o saldature in cantiere

1) tutte le relative assistenze murarie necessarie; pulizia finale, allontanamento a discarica dei materiali di risulta

1) il serraggio di dadi e bulloni con apposite chiavi dinamometriche.

E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e completo a regola d’arte.

Le caratteristiche degli elementi metallici sono le seguenti:

acciaio di tipo S275J (ex Fe 430) utilizzabile per impieghi strutturali secondo quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 (Norme
tecniche per le costruzioni), in particolare esso dovra avere caratteristiche meccaniche conformi a quanto prescritto nel
citato D.M. ai par. 4.2 e 7.5.1.

472,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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6
Sic_NP_01

7
Sic_NP_02

Sic_NP_03

BULLONI:

vite classe 8.8 UNI 3740, forma conforme a UNI 5737

dado classe 6S-UNI 3740, forma conforme a UNT 5588

rosetta C50 UNI 7845, forma conforme a UNI 5714.

Tutta la bulloneria dovra essere zincata a caldo secondo UNT EN ISO 10684:2005. La zincatura a caldo dovra essere

eseguita con temperature del bagno comprese tra 455°C e 480°C, secondo normativa UNI EN ISO 10684 e deve avere uno

spessore minimo di 40 micron. La procedura di zincatura deve essere eseguita previo decappaggio della bulloneria.
SOMMANO...

RECINZIONI CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere e suo successivo smantellamento a fine lavori. L'area interessata
dai lavori deve essere debitamente delimitata con idonea recinzione, di altezza non inferiore a quella richiesta dal vigente
regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficiente sistema di confinamento adeguatamente sostenuta
da paletti in legno, metallo ecc.
La recinzione dovra garantire la completa chiusura o l'istituzione di un senso unico alternato nel tratto stradale interessato
dall'intervento per tutta la durata dei lavori e l'opportuna segnaletica, collocata sia nei pressi del cantiere, sia anche a
distanza opportuna, al fine di avvisare a distanza idonea possibili utilizzatori del tratto stradale.

SOMMANO...

Formazione di PONTE SU CAVALLETTI: atto a consentire le lavorazioni in quota. con altezza max 2 m in opera,
costituito da piano di calpestio con tavole in legno sez. min 30x5 cm o in lamiera metallica antiscivolo; appoggio su tre
cavalletti. Piano di calpestio fissato solidamente ai cavalletti. Larghezza dell'impalcato MINIMA 90 cm. Compreso il
disarmo. Per l'intera durata dei lavori.

SOMMANO...

OPERE PER REGOLAZIONE DEL TRAFFICO.

Tutte le operazioni necessarie alla regolazione del traffico veicolare, incluso l'ottenimento dei permessi comunali necessari,

al fine di garantire il transito in sicurezza o impedirlo completamente quando necessario, quali l'utilizzo di semafori per il

senso unico alternato e/o di piastre in acciaio di idoneo spessore per il transito di mezzi anche pesanti lungo i tratti di

carreggiata in corso di lavorazione, l'impiego di personale idoneo per la regolamentazione del traffico, l'eventuale

spostamento delle barriere in base alla lavorazione da eseguirsi. La voce comprende:

a) rifacimento della segnaletica con posa di strisce gialle;

b) nolo, se necessario, di semafori e segnalazioni luminose;

¢) fornitura e posa di New Jersey delle dimensioni di m. 2.50 x 1.30 x0.52 costituito da blocco monolitico di conglomerato

cementizio prefabbricato, vibrato confezionato con cemento tipo 42,5R ed ed inerti di cava o di fiume vagliati e lavati,

avente resistenza media a rottura pari a 350 kg/cm?2. .per il tratto interessato come da tavola SICO1;

d) rimozione dei New Jersey a lavorazioni ultimante e ripristino della segnaletica orizzontale come ante lavorazioni.
SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

cadauno

a corpo

a corpo

a corpo

43,00

1,00

1,00

1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER LESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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A RIPORTARE
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